

S.R. 630 AUSONIA

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti più degradati
dal km 15+000 al km 30+800 circa, in tratti saltuari.

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico

Il Progettista
Ing. Luca Pierluisi

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ermanno Afilani

Coordinatore in Progettazione
Ing. Luca Pierluisi

Area Progettazione ed Espropri
Dirigente Ing. Fabrizio Bajetti

Collaboratori

Visto di approvazione

CODICE COMMESSA

REVISIONE

DATA

N. Elaborato

1

2

3

4

04

QUADRO ECONOMICO

S.R. 630 AUSONIA

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti più degradati dal km 15+000 a km 30+800 circa, in tratti saltuari.

A	Lavori	Importo €
1	lavori a misura	461 203,50
2	lavori a corpo	0,00
	Totale Lavori soggetti a ribasso	461 203,50
3	Oneri per la Sicurezza	9 267,93
	Totale Lavori	470 471,43
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:	
1	lavori in economia;	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00
4	imprevisti;	11 615,43
5	acquisizione aree o immobili;	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice	0,00
7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	2% 9 409,43
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	5 000,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22% 103 503,71
	Totale B	129 528,57
	Totale A) + B)	600 000,00