

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 10 DEL 16 GENNAIO 2018**

**OGGETTO: COMUNE DI LADISPOLI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA” – PROGETTO ESECUTIVO.**

### **Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione di Gara**

**Codice CUP:**

**Codice CIG:**

**Codice Commessa: D-420-044-SC-A2014**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.;
- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Reti Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all'anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l'annualità 2017;
- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l'annualità 2016;
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Ladispoli - prot. n. 26340 del 10 ottobre 2014, con nota prot. n. 407195/03/49 del 27 luglio 2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla Determinazione n. G15379 del 31 ottobre 2014 (3° programma), sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e sino alla concorrenza di € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), in attuazione alla D.G.R. 439/2013 e alla D.G.R. 420/2014;

- l'Amministrazione Comunale ha fornito apposita manleva, con nota assunta al protocollo Astral S.p.a. al n. 0002772 del 2 febbraio 2017;
- Astral S.p.A., con nota n. 0019079 del 1° agosto 2017, rep. n. 2359/2017, ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione al Geom. Francesco Caliciotti;
- Astral S.p.A., a seguito di sopralluoghi effettuati e con nota assunta al protocollo al n. 0002772 del 2 febbraio 2017, ha avuto la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di discostarsi dal Progetto originario, apportando ad esso ogni modifica e/o integrazione resa necessaria, questo in ragione del tempo trascorso dalla stesura del primo progetto e delle variate condizioni di alcune strade interessate. In particolare, è stato possibile scomputare alcuni interventi previsti inizialmente, inserendone, in sostituzione, degli altri resisi nel frattempo più urgenti;
- Astral S.p.A., tramite il Geom. Francesco Caliciotti, ha redatto un apposito progetto esecutivo come dà indicazioni fornite appunto dall'Amministrazione Comunale;
- l'Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. n. 0030323 del 30 novembre 2017, ha trasmesso il progetto esecutivo al Comune di Ladispoli per l'approvazione tecnica;
- il Comune di Ladispoli, con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 19 dicembre 2017, ha approvato il Progetto esecutivo redatto dal Geom. Francesco Caliciotti, mirato alla messa in sicurezza della viabilità comunale individuata dal comune di stesso, ovvero, di procedere al rifacimento integrale della pavimentazione stradale di Via Claudia, a compimento dei recenti lavori di riqualificazione dei giardini centrali di detta viabilità;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano complessivamente ad € 240.000,00 (euroduecentoquarantamila/00) di cui € 175.158,25 per i lavori (comprensivi di € 3.148,75 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 64.841,75 per le somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- con Verbale di Verifica prot. n. 0047/18/PROLAV del 8 gennaio 2018 redatto dall'Arch. Luciano Di Maddalena, sottoscritto dal Geom. Francesco Caliciotti, e successivo Verbale di Validazione prot. n. 0048/18/PROLAV del 8 gennaio 2018, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena;
- l'importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo;
- l'intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di viabilità del Comune di Ladispoli;

**Visti:**

- il Progetto Esecutivo ed il PSC, redatti dal geom. Francesco Caliciotti;
- il Verbale di Verifica prot. n. 0047/18/PROLAV del 8 gennaio 2018;
- il Verbale di Validazione prot. n. 0048/18/PROLAV del 8 gennaio 2018;
- l'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016;

**RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE**

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente;
- la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere risulta pari ad € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), di cui € 175.158,25 per i lavori (comprensivi di € 3.148,75 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 64.841,75 per le somme a disposizione dell'amministrazione;
- è possibile procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. 420/2014;
- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013;

**PRESO ATTO CHE**

- lo schema di Determinazione prot. n. 0049/18/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Luciano di Maddalena, siglato dal Direttore dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell'Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **DETERMINA**

- di approvare il Progetto Esecutivo ed il PSC redatti dal Geom. Francesco Caliciotti;
- di approvare il Verbale di Verifica prot. n. 0047/18/PROLAV del 8 gennaio 2018 ed il Verbale di Validazione prot. n. 0048/18/PROLAV del 8 gennaio 2018;
- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano complessivamente ad € 240.000,00 (euroduecentoquarantamila/00) di cui € 175.158,25 per i lavori (comprensivi di € 3.148,75 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 64.841,75 per le somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. 420/2014;
- di dare atto che l'intervento, per sua natura, è urgente;
- di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrativa, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Contratto di servizi e Progetti speciali, all'Ufficio Gare e Contratti e al RUP;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo