

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 120 DEL 03 AGOSTO 2016**

**OGGETTO: S.R. 214 MARIA ED ISOLA CASAMARI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. VARIE TRATTE.**

**Approvazione n. 2 progetti esecutivi e indizione di unica gara articolata in n. 2 lotti.**

**LOTTO 2 (C28B) - S.R. 214 MARIA ED ISOLA CASAMARI – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA REGIONALE IN VARIE TRATTE DAL KM 16+400 AL KM 23+000, NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI VEROLI (FR) E BOVILLE ERNICA (FR), IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.**

**CODICE CUP: C47H13003230002**

**CODICE COMMESSA: D-439-017-SR214-A2013**

**LOTTO 3 (C28C) - S.R. 214 MARIA ED ISOLA CASAMARI – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA REGIONALE IN VARIE TRATTE DAL KM 23+000 AL KM 25+900, NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI VEROLI (FR), BOVILLE ERNICA (FR) E M.S.G. CAMPANO E CASTELLIRI (FR) IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.**

**CODICE CUP: C97H13002300002**

**CODICE COMMESSA: D-439-018-SR214-A2013**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- l'esecuzione dei lavori in oggetto riveste carattere di urgenza stante le condizioni di grave ammaloramento del manto stradale che mette a grave repentaglio la sicurezza della strada, così come con forza segnalato dalla Provincia di Frosinone e dalla Polizia Stradale;

- in ragione di ciò il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, nella qualità di Responsabile del procedimento di gara, ha proposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016; il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- l'intervento in oggetto è articolato in n. 2 lotti esecutivi e precisamente:
- lotto 2 (C28B): con nota prot. n. 00009110 del 18/05/2016, sono stati nominati l'Ing. Daniele Prisco quale Responsabile unico del procedimento, Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, l'Ing. Paolo Evangelista quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; il Geom. Luca Virgulti quale Direttore operativo ed Ispettore di cantiere, l'Ing. Federico Ranieri quale verificatore dell'opera. Le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 674.530,00 di cui € 518.407,21 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 156.122,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1983/16/LAV del 15/07/2016 e Verbale di validazione prot. n. 2020/16/LAV del 19/07/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dall' Ing. Daniele Prisco;
- lotto 3 (C28C): con nota prot. n. 00009114 del 19/05/2016, sono stati nominati l'Ing. Daniele Prisco quale Responsabile unico del procedimento, Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, l'ing. Paolo Evangelista quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; il Geom. Luca Virgulti quale Direttore operativo e Ispettore di cantiere, l'Ing. Federico Ranieri quale verificatore dell'opera. Le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 703.998,00 di cui € 539.557,15 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 164.440,85 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1984/16/LAV del 15/07/2016 e Verbale di validazione prot. n. 2021/16/LAV del 19/07/2016 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dall' Ing. Daniele Prisco;
- l'importo complessivo dei lavori dei 2 lotti ammonta ad € 1.378.528,00, di cui € 1.057.964,36 per i lavori, comprensivi di € 15.661,08 per gli oneri della sicurezza.

## **VISTI**

- i n. 2 Progetti esecutivi sopra indicati;
- i n. 2 Piani di sicurezza e coordinamento sopra indicati;

- i n. 2 Verbali di verifica sopra indicati;
- i n. 2 Verbali di validazione sopra indicati;

### **RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE**

- il Dirigente dell' Area Progettazione, Lavori e Espropri, nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera d, del D.Lgs 50/2016, ha proposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi ai n. 2 lotti mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, attese le ragioni d'urgenza dichiarate in premessa e che, pertanto, è indispensabile che detti interventi siano completati il prima possibile;
- il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri ha altresì proposto l'articolazione in n. 2 lotti, per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione all'interno del singolo lotto è quello del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori dei 2 lotti ammonta ad € 1.378.528,00, di cui di cui € 1.057.964,36 per i lavori, comprensivi di € 15.661,08 per gli oneri della sicurezza, ed in particolare:
  - per l'esecuzione del lotto 2 (C28B) le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 674.530,00 di cui € 518.407,21 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 156.122,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - per l'esecuzione del lotto 3 (C28C) le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 703.998,00 di cui € 539.557,15 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 164.440,85 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella DGR 439/2013, capitolo di bilancio D12514, per come rimodulato dalla DGR 18/2016;
- il Dirigente dell' Area Progettazione, Lavori ed Espropri dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013, oltre che sulla G.U.R.I. Sezione Speciale Contratti Pubblici e su n. 2 quotidiani, ove previsto dalle norme transitorie.

### **PRESO ATTO CHE**

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2072/16/LAV, è stato predisposto dal Dirigente responsabile dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti ed è stato vistato, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, anche per conto del Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda Martelli;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

### **DETERMINA**

- di approvare i n. 2 Progetti esecutivi e gli allegati Piani di sicurezza e coordinamento, sopra indicati;
- di approvare i n. 2 Verbali di Verifica e i n. 2 Verbali di Validazione sopra indicati;
- di dare atto che la spesa complessiva dei lavori dei 2 lotti, necessaria per l'esecuzione delle opere, ammonta ad € € 1.378.528,00, di cui di cui € 1.057.964,36 per i lavori, comprensivi di € 15.661,08 per gli oneri della sicurezza, ed in particolare:
  1. per l'esecuzione del lotto 2 (C28B) le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 674.530,00 di cui € 518.407,21 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 156.122,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
  2. per l'esecuzione del lotto 3 (C28C) le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 703.998,00 di cui € 539.557,15 per i lavori (comprensivi di € 7.830,54 per gli oneri della sicurezza) ed € 164.440,85 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- di dare altresì atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella DGR 439/2013, capitolo di bilancio D12514 e per come rimodulato dalla DGR 18/2016;

- di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrativa, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Contratto di Servizio e Progetti speciali e all'Ufficio Gare e Contratti;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo