

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 25 DEL 24 GENNAIO 2018

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL GIORNO 24 AGOSTO 2016 (ART. 15-TER DECRETO LEGGE N. 189/2016, CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016, O.C.D.P.C. N. 408/2016)

Attuazione del Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° Stralcio

S.R. 260 Picente - Interventi di ripristino del corpo del rilevato in frana alle progressive chilometriche: Km 47+100 (Prolungamento del muro esistente per circa 50 m e rifacimento del piano viario viabile) - Km 43+950 (Consolidamento del corpo stradale per una lunghezza di 45 metri che interessa parte della piazzola) - km 41+500 (Rifacimento del parapetto in muratura).

CUP: C77H17000130002

Codice Commessa: A-036-PROGANAS1-SR260-A2017

CIG: 7056257F78. Indizione gara

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota CDG-0139371-P del 15.03.2017, ANAS SpA, in qualità di soggetto attuatore per il ripristino della viabilità (ex OCDPC 408/2016 art. 4) ha invitato Astral SpA a dare immediato avvio all'attuazione degli interventi del Programma avendo verificato la coerenza della dichiarazione avanzata da Astral S.p.a., di cui alla nota prot. 0004701 del 23.02.2017, con il Programma approvato con nota DIP/TERAG16/0011085 del 13.02.2017; visto la nota 0122451 del 8.03.2017 con la quale

- la Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla realizzazione diretta degli interventi da parte di Astral S.p.a., subordinandolo all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie; visto la nota DIP/TERAG16/0018228 del 10.03.201, con cui il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha rappresentato che tale somme graveranno sulle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale e verranno erogate in funzione delle concrete esigenze di realizzazione degli interventi;
- l'importo complessivo degli interventi risulta pari a euro 5.736.727,00 di cui euro 5.671.494,00 a valere sulle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale, così come indicato dal Soggetto Attuatore con nota prot. n. 0159425 del 28 marzo 2017 e secondo le modalità operative stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione, e la restante somma di euro 65.233,00 trova copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGR della Regione Lazio n. 439/2013, come precisato da Astral S.p.a. nella precitata nota prot. 0004701 del 23.02.2017;

CONSIDERATO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 51 del 11 aprile 2017 è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento di cui all'oggetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 134 del 24 luglio 2017 veniva aggiudicato definitivamente al costituendo raggruppamento avente come capogruppo mandatario Studio Ingegneria Maggi S.r.l. ed in qualità di mandante il Geologo Norman Abballe;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 211 del 30 novembre 2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e coordinamento, il Verbale di Verifica e Validazione del 20/11/2017, prot. nn. 3879-3887/17/PROLAV ed il Quadro economico;
- con nota del 14 dicembre 2017 è stato trasmesso il progetto ad Anas S.p.a., in qualità di Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità per le verifiche di competenza;
- con nota prot. CDG-0023858-P del 16 gennaio 2018, Anas S.p.A. ha trasmesso la Dichiarazione di coerenza del sopracitato progetto al Programma 1° stralcio approvato;
- l'importo dei lavori è pari ad € 1.364.024,94, di cui 76.529,77 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 1.900.000,00.

VISTO

- il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Claudio Maggi, acquisito al prot. n. 24386 del 03/10/2017;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal suddetto Ingegnere;
- il Verbale di Verifica del 20/11/2017, prot. n. 3879/PROLAV;

- il Verbale di Validazione del 20/11/2017, prot. n. 3887/PROLAV;
- la dichiarazione di coerenza del Progetto al Programma 1° stralcio, comunicata da Anas SpA in data 16 gennaio 2018;
- la proposta del RUP di affidare l'esecuzione dei lavori secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 394 del 16 settembre 2016 ed in deroga all'art 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 18/2018 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- della proposta di Determinazione dell'Area Progettazione Lavori e Espropri n. 18 del 15.01.2018

DETERMINA

- di autorizzare l'attivazione della procedura di scelta del contraente secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 394 del 16 settembre 2016 ed in deroga all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 1.364.024,94 per i lavori (comprensivi di € 76.529,77 per gli oneri della sicurezza) oltre € 535.975,06 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così per complessivi € 1.900.000,00 come dettagliato nel Quadro economico di progetto;
- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nelle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale;

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura della Segreteria degli Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Amministrativa, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti gli adempimenti di competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo