

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 26 DEL 25 GENNAIO 2018

**OGGETTO: COMUNE DI FONTE NUOVA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ STRADALE COMUNALE**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.;
- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Reti Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all'anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l'annualità 2017;
- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l'annualità 2016;
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Fonte Nuova, prot. n. 17151 del 08/08/2014, con nota prot. n. 407109/03/49 del 27/07/2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla D.G.R. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito dall'Amministrazione comunale;
- Astral S.p.a., con nota prot. n. 00112772 del 05/05/2017 ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all'Ing. **Ciro Gaglione**;
- il Comune di Fonte Nuova, con nota prot. 6141 del 24/03/2017, ha richiesto la modifica dell'originario progetto con la sostituzione di un tratto di viabilità già soggetto ad intervento di

asfaltatura con fondi comunali con altro di analogo sviluppo dimensionale sempre nell'ambito della rete viaria comunale;

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla Amministrazione comunale, ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto;
- l'Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. n. 0023573 del 22/09/2017, ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo al Comune di Fonte Nuova per l'approvazione tecnica;
- il Comune Fonte Nuova con nota acquisita alla pec aziendale di Astral S.p.a. in data 19/12/2017 n. 0032373 trasmetteva la Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 12/12/2017 con la quale ha approvato il progetto esecutivo di Astral S.p.a.;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 200.000,00 di cui € 147.388,06 per i lavori (comprensivi di € 4.293,21 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 52.611,94 per le somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- con Verbale di Verifica, prot. n. 163/18/LAV del 15/01/2018, redatto dall'Ing. Guido Paderni e con Verbale di Validazione, prot. n. 164/18/LAV del 15/01/2018, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Gargano;
- l'importo a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo;
- l'intervento in oggetto muove dall'urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di viabilità del Comune di Fonte Nuova;

CONSIDERATO CHE

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente;
- la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere risulta pari ad € 200.000,00 di cui € 147.388,06 per i lavori (comprensivi di € 4.293,21 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 52.611,94 per le somme a disposizione dell'amministrazione
- è possibile procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. 420/2014;

VISTO

- il Progetto Esecutivo ed il PSC sono stati redatti dall'Ing. Ciro Gaglione;
- il Verbale di Verifica prot. n. 163/18/LAV del 15/01/2018 redatto dall'Ing. Guido Paderni;
- il Verbale di Validazione prot. n. 164/18/LAV del 15/01/2018 a firma del RUP, Ing. Angelo Gargano;
- l'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 16/2018 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Angelo Gargano, vistato dal Direttore dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- della proposta di Determinazione dell'Area Progettazione Lavori e Espropri n. 16 del 15.01.2018

DETERMINA

- di approvare il Progetto Esecutivo ed il PSC redatti dall'Arch. Ing. Ciro Gaglione;
- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 200.000,00 di cui € 147.388,06 per i lavori (comprensivi di € 4.293,21 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 52.611,94 per le somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. 420/2014;
- di dare atto che l'intervento, per sua natura, è urgente;

- di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria degli Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio supporto al RUP all'assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo