

PROT. N. 29/2016/GC/Int.

Roma, 23 giugno 2016

VERBALE DI GARA

Terza seduta pubblica

‘S.R. 148 Pontina. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte’

Appalto articolato nei seguenti 4 lotti:

Lotto 2 A - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 37+700 al Km 48+900 circa, dir. Latina, nel comune di Aprilia.

Codice CUP: C87H13002060002

Codice Commessa: D-439-006-SR148-A2013

CIG: 6708781537

Lotto 2 B - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 49+300 al Km 60+300 circa, dir. Latina, e dal Km 65+800 al Km 61+800, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002800002

Codice Commessa: D-439-007-SR148-A2013

CIG: 6708827B2B

Lotto 2 C - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 60+200 al Km 47+100 circa, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002770002

Codice Commessa: D-439-008-SR148-A2013

CIG: 67091261EC

Lotto 2 D - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 46+100 al Km 37+300 circa, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002810002

Codice Commessa: D-439-009-SR148-A2013

CIG: 6709140D76

Il giorno 23 giugno 2016, alle ore 9,00, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., in Roma, Via del Pescaccio, 96/98, si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione di gara (d’ora in avanti Commissione), istituita dall’Amministratore Unico con nota del 21 giugno 2016, prot. n. 111773/UOR, presieduta dall’Ing. Fabrizio Bajetti e composta dal Dott. Francesco Venditti e dal Dott. Stefano Pandolfi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Francesco Venditti.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione della Commissione, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità dell’appalto, nonché le procedure di gara, dichiara aperti i lavori della stessa.

Si continua, quindi, con l'apertura dei plichi, dando atto delle relative risultanze delle verifiche svolte.

51	L.D. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	X	X	X	X	REGOLARE
52	ONORATI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
53	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	X	X	X	X	REGOLARE
54	TECNO STRADE SNC	X	X	X	X	REGOLARE
55	A.D.C. '76 SRL	X	X	X	X	<p>Per il lotto 2D non è stato allegato il versamento in favore dell'Anac, per come prescritto dal disciplinare di gara al punto 14.</p> <p>La Commissione, pertanto, dispone che venga azionato il procedimento del soccorso istruttorio, con pagamento della sanzione pecuniaria, assegnando al concorrente 5 giorni dalla richiesta per procedere alla necessaria integrazione documentale.</p>
56	CELI CALCESTRUZZI SPA	X	X	X	X	REGOLARE
57	ROMANA STRADE SRL	X	X	X	X	REGOLARE
58	A.S. APPALTI STRADALI SRL	X	X	X	X	<p>Il legale rappresentante, sig. Andrea Bruno, non ha reso le dovute dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 80, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, così come prescritto dal disciplinare di gara al punto 19.2.3.4.</p> <p>La Commissione, pertanto, dispone che venga azionato il procedimento del soccorso istruttorio, con pagamento della sanzione pecuniaria, assegnando al concorrente 5 giorni dalla richiesta per procedere alla necessaria integrazione documentale.</p>
59	ENEA APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
60	GEO SRL	X	X	X	X	REGOLARE
61	CEGIS SAS	X	X	X	X	REGOLARE

62	ALPHA TAU SRL	X	X	X	X	REGOLARE
63	MI.RO.PA. SRL	X	X	X	X	REGOLARE
64	IMPRESA GEOM. GIANLUCA BUZZETTI	X	X	X	X	REGOLARE
65	2P ASFALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
66	SABINA CONGLOMERATI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
67	VENDETTA SRL	X	X	X	X	REGOLARE
68	ELLEBI COSTRUZIONI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
69	MAFFULLO COSTRUZIONI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
70	DO.GE.MA. SRL	X	X	X	X	REGOLARE
71	IMPRESA FABRIZIO BUZZETTI	X	X	X	X	REGOLARE
72	CASAVECCHIA LAVORI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
73	LA.RO. APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
74	S.C.P. SRL	X	X	X	X	REGOLARE
75	IBISCO APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
76	BUCCI STRADE SRL	X	X	X	X	REGOLARE

Alle ore 15,00 del giorno 23.6.2016, il presidente dichiara chiusi i lavori, rinviando la prosecuzione degli stessi al 24.06.2016, ore 9,30.

Il Presidente
Ing. Fabrizio Bajetti

I Membri

Dott. Francesco Venditti

Dott. Stefano Pandolfi
