

PROT. N. 32/2016/GC/Int.

Roma, 24 giugno 2016

VERBALE DI GARA

Quarta seduta pubblica

‘S.R. 148 Pontina. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte’

Appalto articolato nei seguenti 4 lotti:

Lotto 2 A - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 37+700 al Km 48+900 circa, dir. Latina, nel comune di Aprilia.

Codice CUP: C87H13002060002

Codice Commessa: D-439-006-SR148-A2013

CIG: 6708781537

Lotto 2 B - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 49+300 al Km 60+300 circa, dir. Latina, e dal Km 65+800 al Km 61+800, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002800002

Codice Commessa: D-439-007-SR148-A2013

CIG: 6708827B2B

Lotto 2 C - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 60+200 al Km 47+100 circa, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002770002

Codice Commessa: D-439-008-SR148-A2013

CIG: 67091261EC

Lotto 2 D - S.R. Pontina - Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km 46+100 al Km 37+300 circa, dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina.

Codice CUP: C37H13002810002

Codice Commessa: D-439-009-SR148-A2013

CIG: 6709140D76

Il giorno 24 giugno 2016, alle ore 9,00, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., in Roma, Via del Pescaccio, 96/98, si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione di gara (d’ora in avanti Commissione), istituita dall’Amministratore Unico con nota del 21 giugno 2016, prot. n. 111773/UOR, presieduta dall’Ing. Fabrizio Bajetti e composta dal Dott. Francesco Venditti e dal Dott. Stefano Pandolfi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Francesco Venditti.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione della Commissione, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità dell'appalto, nonché le procedure di gara, dichiara aperti i lavori della stessa.

Si continua, quindi, con l'apertura dei plichi, dando atto delle relative risultanze delle verifiche svolte.

77	MARIO DI COLA SRL	X	X	X	X	REGOLARE
78	IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO SRL	X	X	X	X	REGOLARE
79	CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL	X	X	X	X	REGOLARE
80	ITAL TECNO BETON SRL	X	X	X	X	REGOLARE
81	B.P.D. SRL	X	X	X	X	REGOLARE
82	SIADef GENERAL ELECTRIC	X	X	X	X	REGOLARE
83	GEOPAN SRL	X	X	X	X	REGOLARE
84	ELAR SRL	X	X	X	X	REGOLARE
85	G & M LAVORI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
86	ALESSANDRO MARTELLA SRL	X	X	X	X	REGOLARE
87	ARDEATINA APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
88	ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI	X	X	X	X	REGOLARE
89	CO.GE.PAR. SRL	X	X	X	X	REGOLARE
90	D&G SERVICE 2008 SRL	X	X	X	X	REGOLARE
91	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI E APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
92	CA.RI. COSTRUZIONI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
93	COMAT SRL	X	X	X	X	REGOLARE
94	EURO SCAVI 2003 SRL	X	X	X	X	REGOLARE

95	ANSELMI IMPIANTI ELETTRICI	X	X	X	X	REGOLARE
96	GREEN PARK SRL	X	X	X	X	REGOLARE
97	IMPRESA EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO	X	X	X	X	REGOLARE
98	LIMACO SRL	X	X	X	X	REGOLARE
99	ESSE CI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
100	LAZIALE SCAVI SAS	X	X	X	X	REGOLARE
101	IMPRESA PALOMBI RENZO	X	X	X	X	<p>Il Sig. Federico Palombi, procuratore, nonché direttore tecnico, non ha reso le dovute dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 80, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, così come prescritto dal disciplinare di gara al punto 19.2.3.4.</p> <p>La Commissione, pertanto, dispone che venga azionato il procedimento del soccorso istruttorio, con pagamento della sanzione pecuniaria, assegnando al concorrente 5 giorni dalla richiesta per procedere alla necessaria integrazione documentale.</p>
102	SOECO CONSORZIO STABILE	X	X	X	X	REGOLARE
103	IMPRESA EILE E STRADALE GENTILE VITTORINO	X	X	X	X	REGOLARE
104	TEKNO APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE
105	DOMINA SRL	X	X	X	X	REGOLARE
106	SOCIETA' COOPERATIVA EMILIANO 79	X	X	X	X	REGOLARE
107	IMPRESA COSTANZA SRL	X	X	X	X	REGOLARE
108	RECO APPALTI SRL	X	X	X	X	REGOLARE

Alle ore 15,00 del giorno 27.6.2016, il presidente dichiara chiusi i lavori, rinviando la prosecuzione degli stessi al 28.06.2016, ore 9,00.

*Il Presidente*  
*Ing. Fabrizio Bajetti*

-----

I Membri

*Dott. Francesco Venditti*

-----

*Dott. Stefano Pandolfi*

-----